

## DETERMINAZIONE

**N. 214 DEL 16/06/2022**

**OGGETTO:** “Riatto ex camera calda per sala d’attesa” (Codice CUP C98I22000320007). Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Determinazione a contrarre: esperimento procedura negoziata telematica (codice CIG 9274446AF2) preliminare all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020. Spesa complessiva di Euro 150.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 13 giugno 2022	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 15 giugno 2022

**Richiamati** il decreto n. 49 dd. 06.04.2022 con cui sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2022 ed il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2022-2024, nonché il decreto n. 84 dd. 01.06.2022 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2022-2024;

**Premesso** che, durante lo stato di emergenza collegato alla pandemia da covid-19, questo Istituto ha realizzato una nuova camera calda e una nuova sala di attesa per gli utenti del Pronto Soccorso Pediatrico al fine di ottemperare alle prescrizioni poste dall'art. 2 del D. L. n. 34/2020 in merito alla separazione dei percorsi per pazienti positivi all'infezione, o sospetti tali, rispetto a quelli degli altri utenti che accedono al Pronto Soccorso;

**Atteso** che, con la creazione dei nuovi ambienti, è stata dismessa la precedente camera calda e la relativa area, con un attrezzaggio minimo, è stata utilizzata provvisoriamente come sala d'attesa del C.U.P. per consentire un maggior distanziamento degli astanti;

**Considerato** che tale esperienza è risultata funzionale per una miglior gestione e controllo dei flussi di persone che accedono all'atrio centrale dell'Istituto;

**Valutato** di rendere definitiva la destinazione d'uso, procedendo ad una riqualificazione degli ambienti dell'ex camera calda per assicurare il confort di quanti attendono di accedere agli sportelli del C.U.P.;

**Dato atto** che, a tal fine, nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2022-2024 variazione n. 1 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2022 - variazione n. 1, entrambi approvati con decreto n. 84 dd. 01.06.2022 è inserito l'intervento denominato "Riatto ex camera calda per sala d'attesa" del valore di Euro 150.000,00;

**Rilevato**, quindi, che la S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica ha quindi, redatto il progetto dell'intervento denominato "Riatto ex camera calda per sala d'attesa" (Codice CUP C98I22000320007) composto dai seguenti 18 elaborati:

1. Relazione Generale e relazioni impianti
2. Quadro Economico Generale
3. Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera
4. Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera - lavori opzionali
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Elenco Prezzi Unitari- lavori opzionali
7. Analisi nuovi prezzi
8. Cronoprogramma
9. Schema di Contratto
10. Capitolato speciale d'appalto - parte I normativa
11. Capitolato speciale d'appalto - parte II - prescrizioni tecniche opere edili
12. Capitolato speciale d'appalto - parte II - prescrizioni tecniche impianti meccanici
13. Capitolato speciale d'appalto - parte II - impianti elettrici e speciali
14. Relazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 503/96
15. Piano di manutenzione dell'opera
16. Piano di Sicurezza e Coordinamento - impianto di cantiere
17. Tavola Grafica Stato di fatto e demolizioni
18. Tavola Grafica Progetto interventi

**Espletati** i controlli previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e verificato che il progetto risulta affidabile, completo in ogni sua parte ed adeguato, leggibile, coerente e ripercorribile, nonché compatibile con tutte le normative di riferimento, come risulta dal verbale prot. gen. int. n. 1029 dd. 10.06.2022;

**Considerato** che negli elaborati progettuali il costo complessivo dell'intervento viene quantificato nell'importo di Euro 150.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	84.556,66
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.228,22
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.784,88</b>
<b>B. FORNITURE (IVA compresa)</b>	<b>35.000,00</b>
C. SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1 IVA 22% di A)	19.532,67
C.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.775,70
C. 3 Imprevisti	4.906,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>26.215,12</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>150.000,00</b>

**Ritenuto** di approvare il progetto esecutivo definitivo dell'opera in parola redatto dalla S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica e la relativa spesa come sopra dettagliatamente quantificata;

**Rammentato** che, in occasione delle festività natalizie 2021, la catena di supermercati Despar di Trieste ha avviato una campagna di raccolta fondi a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo e, a conclusione della stessa, in data 11.03.2022 ha donato all'Istituto l'importo di Euro 164.762.96, destinandolo anche a copertura dei lavori necessari a trasformare la ex camera calda in nuova sala d'attesa del C.U.P.;

**Atteso** che, con il reperimento della copertura finanziaria, è possibile esperire la procedura per la scelta del contraente e risulta, quindi, necessaria una formale manifestazione di volontà a contrarre in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 32, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016;

**Preso atto** che il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D. L.vo n. 50/2016 come risulta dal medesimo verbale prot. gen. int. n. 1036 dd. 13.06.2022;

**Evidenziato**, ai fini dell'espletamento della procedura, che:

- l'importo dei lavori ammonta ad Euro 84.556,66, cui vanno aggiunti Euro 4.228,22 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso, per complessivi Euro 88.784,88 (IVA esclusa);
- la categoria prevalente è OG1
- l'appalto risulta strutturato interamente a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del d. lgs n. 50/2016;
- la durata dei lavori è stimata in giorni 66 (sessantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna;

**Tenuto conto**, invero, che l'opera rientra nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 il quale stabilisce che, in deroga all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, è possibile procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 30 giugno 2023;

**Considerato** che l'art. 15, comma 7, del Regolamento aziendale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con decreto n. 53 dd. 12.04.2022, in relazione agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro, prevede di effettuare, preliminarmente all'affidamento diretto, un confronto tra almeno tre operatori economici, per meglio garantire il rispetto dei principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa enunciati all'art. 30 del D. L.vo n. 50/2016 nella scelta del soggetto affidatario;

**Preso atto** che l'art. art. 58 prevede l'utilizzo di procedure elettroniche per le procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici;

**Ritenuto**, conseguentemente, di esperire mediante RdO sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, una procedura negoziata preliminarmente all'affidamento diretto dell'appalto in parola (codice CIG 9274446AF2), invitando almeno tre operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;

**Ritenuto**, inoltre, di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto venga effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto al prezzo di Euro 84.556,66 posto a base di gara, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art 101 del D Lgs. n. 50/2016 per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere;

**Dato atto** che la Sottoscritta, Elena Clio Pavan, Dirigente responsabile della SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla costituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori interna alla Struttura, nel rispetto di quanto previsto nella seguente composizione:

- Direttore Lavori: arch. iunior Davide Stefani
- Ispettore di cantiere: geom. Sabina Pahor
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: p.i. Alessandro D'Orlando

**Precisato** che, in relazione allo svolgimento delle funzioni tecniche sopra indicate da parte del personale dipendente dell'Istituto, trova applicazione il Regolamento aziendale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con decreto n. 38 dd. 17.03.2022;

**Visti** il d.lgs. n. 50/2016, ed, in particolare, l'art. 32, comma 2, nonché la Linea Guida ANAC n. 4 ove non in contrasto con il menzionato d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

## D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo dell'opera denominato "Riatto ex camera calda per sala d'attesa" (Codice CUP C98I22000320007) dalla S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica e composto dai seguenti 18 elaborati, allegati al presente atto:

1. Relazione Generale e relazioni impianti
2. Quadro Economico Generale
3. Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera
4. Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera - lavori opzionali
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Elenco Prezzi Unitari- lavori opzionali
7. Analisi nuovi prezzi
8. Cronoprogramma
9. Schema di Contratto
10. Capitolato speciale d'appalto - parte I normativa
11. Capitolato speciale d'appalto - parte II - prescrizioni tecniche opere edili
12. Capitolato speciale d'appalto - parte II - prescrizioni tecniche impianti meccanici
13. Capitolato speciale d'appalto - parte II - impianti elettrici e speciali
14. Relazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 503/96
15. Piano di manutenzione dell'opera
16. Piano di Sicurezza e Coordinamento - impianto di cantiere
17. Tavola Grafica Stato di fatto e demolizioni
18. Tavola Grafica Progetto interventi

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 150.000,00 quantificata secondo il seguente quadro economico di progetto:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	84.556,66
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.228,22
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.784,88</b>
<b>B. FORNITURE (IVA compresa)</b>	<b>35.000,00</b>
C. SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1 IVA 22% di A)	19.532,67
C.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.775,70
C. 3 Imprevisti	4.906,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>26.215,12</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>150.000,00</b>

3. di esperire, mediante RdO sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, una procedura negoziata preliminare all'affidamento diretto dell'appalto in parola (codice CIG 9274446AF2), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, invitando a presentare offerta almeno tre operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;
4. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto venga effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto al prezzo di Euro 84.556,66 posto a base di gara, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020;
5. di costituire, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. lgs n. 50/2016 l'Ufficio di Direzione dei lavori nella seguente composizione:
  - Direttore Lavori: arch. iunior Davide Stefani
  - Ispettore di cantiere: geom. Sabina Pahor
  - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: p.i. Alessandro D'Orlando
6. di stabilire che il costo complessivo dell'opera, pari ad Euro 150.000,00, trova copertura a valere sui fondi donati dalla catena di supermercati Despar, come dettagliatamente indicato in premessa.

La spesa complessiva conseguente dal presente provvedimento è stimata in Euro 150.000,00 sarà imputata al conto n. 20.900 *"Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti"* dello Stato Patrimoniale e attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale e trova copertura sul conto 200.300 *"Riserve da donazioni e lasciti vincolate ad investimenti"*

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
---

ING. ELENA CLIO PAVAN
-----------------------

DATA 16/06/2022
-----------------

<i>Atto firmato digitalmente</i>
----------------------------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVNLCL72C70L424E

DATA FIRMA: 16/06/2022 08:57:30

IMPRONTA: 449BB09FD0F41A066A4536FCB61CC97DA6A793B724ED6439C1B5CD8AEAF731A0  
A6A793B724ED6439C1B5CD8AEAF731A01CA4855EDD5921185898C6744C844C29  
1CA4855EDD5921185898C6744C844C296A5AA64AAB4DF6BA146E5C3A0F356394  
6A5AA64AAB4DF6BA146E5C3A0F356394545816021DDF729A096C59454920E37A