

DETERMINAZIONE

N. 224 DEL 29/06/2023

OGGETTO: “Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe”. (Codice CUP C98I22001650009). Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Determinazione a contrarre ex art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 – procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 (CIG 9927243C12). Spesa complessiva pari a € 350.000,00 (IVA inclusa)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 28 giugno 2023	Dario Carlevaris DATA 29 giugno 2023

Richiamato il decreto n. 141 del 17.05.2023 avente per oggetto “Adozione del PAO 2023 ai sensi della DGR 480/2023” con il quale sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l’anno 2023, il bilancio economico preventivo 2023 e il Programma triennale degli investimenti anni 2023-2025 con l’elenco annuale;

richiamati, altresì, il decreto n. 92 del 24.02.2023 di “Approvazione del Programma Triennale degli Investimenti anni 2022-2024 - variazione n. 2” e il decreto n. 177 del 27.06.2023 di “Approvazione del Programma Triennale degli Investimenti anni 2023-2025 variazione n. 1 e dell'Elenco Annuale degli Investimenti 2023 variazione n. 1”;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 114 del 28.03.2023 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (in seguito RTP) tra STI Cube - Studio Tecnico Associato di Massimo Messina e Stefano Ricatti (mandatario), lo Studio Mads&Associati, l’arch. Luciano Lazzari, il p.i. Alberto Cettolin e l’arch. Virginia Fabbro quale giovane professionista (mandanti), l’incarico professionale di progettazione definitiva - esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori nonché le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di “Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C98I22001650009), verso l’onorario di € 43.308,77 cui vanno aggiunti € 1.905,59 per contributi previdenziali in misura di legge ed € 9.947,16 per IVA nella misura del 22% per complessivi € 55.161,52;

atteso che nel medesimo provvedimento era stata reperita la copertura della spesa per l’incarico professionale, come sopra quantificata, a valere sui fondi assegnati con DGR n. 1600 dd. 28.10.2022 e relativo al decreto di concessione n. 25885/SETI dd. 25.11.2022, come indicato nella precedente determinazione dirigenziale n. 114/2023;

rilevato che, con note prot. GEN-A nn. 7165, 7166, 7167, 7168 e 7169/2023 dd. 21.06.2023, nonché n. 7269/2023 dd. 22.06.2023, il RTP affidatario ha consegnato gli elaborati progettuali contenenti il progetto definitivo-esecutivo in argomento;

dato atto che il progetto si compone dei seguenti 37 elaborati:

N.	DISCIPLINA	TITOLO	CODICE
1		Relazione Generale	C2203-COM-00-RGE
2		Capitolato Speciale d’Appalto	C2203-COM-00-CSA
3		Computo Metrico Estimativo	C2203-COM-00-CME

4		Elenco Prezzi Unitari	C2203-COM-00-EPU
5		Quadro Economico	C2203-COM-00-QEC
6		Quadro di Incidenza della Manodopera	C2203-COM-00-QIM
7		Cronoprogramma	C2203-COM-00-CRO
8		Schema di Contratto	C2203-COM-00-SCO
9		Criteri Ambientali Minimi - Relazione	C2203-COM-00-CAM
10		Piano di Manutenzione delle Opere	C2203-COM-00-PMO
11	Urbanistica Architettonica	Relazione Tecnica Specialistica	C2203-ARC-00-RTS
12	Urbanistica Architettonica	Planimetrie e Sezioni	C2203-ARC-00-ARC01
13	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Inquadramento Urbanistico Zonizzazione ed estratto catastale	C2203-CILA-00-C_r0
14	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato attuale Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SA_r0
15	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato di confronto Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SC_r0
16	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato di progetto Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SP_r0
17	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Disegno esecutivo cancellata	C2203-CILA-00-DEC
18	Strutture	Relazione di Calcolo e Geotecnica	C2203-STR-00-RCG
19	Strutture	Relazione Pericolosità Sismica di base	C2203-STR-00-RPS
20	Strutture	Relazione Materiali	C2203-STR-00-RMA
21	Strutture	Piano di Manutenzione delle Strutture	C2203-STR-00-PMS
22	Strutture	Cabina di Trasformazione Cabina di Distribuzione Planimetrie e Dettagli	C2203-STR-00-STR01
23	Strutture	Opere accessorie Planimetrie e Dettagli	C2203-STR-00-STR02
24	Impianti Elettrici e Speciali	Relazione Tecnica Specialistica	C2203-IES-00-RTS
25	Impianti Elettrici e Speciali	Relazione di Calcolo	C2203-IES-00-RCA
26	Impianti Elettrici e Speciali	Inquadramento generale	C2203-IES-00-ELE01
27	Impianti Elettrici e Speciali	Cabina di Trasformazione Cabina di Distribuzione Planimetrie e Dettagli	C2203-IES-00-ELE02
28	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Civico 59 Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE03
29	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Civico 63 Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE04

30	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Servizi Generali Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE05
31	Sicurezza	Piano di Sicurezza e Coordinamento	C2203-SIC-00-PSC
32	Sicurezza	Fascicolo dell'opera	C2203-SIC-00-FDO
33	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 1 - Stato di fatto	C2203-SIC-00-SIC01
34	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 2 - Abbattimento alberi	C2203-SIC-00-SIC02
35	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 3 - Nuovo ingresso Fase 4 - Nuova Cabina elettrica	C2203-SIC-00-SIC03
36	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 4/A - Nuova Cabina elettrica prefabbricata	C2203-SIC-00-SIC04
37	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 5 - Infilaggio cavi	C2203-SIC-00-SIC05

espletati i controlli previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e verificato che il progetto risulta affidabile, completo in ogni sua parte e adeguato, leggibile, coerente e ripercorribile, nonché compatibile con tutte le normative di riferimento, come risulta dal verbale di verifica prot. GEN/INT n. 1347/2023 dd. 27.06.2023 redatto dall'arch. iunior Davide Stefani;

considerato che negli elaborati progettuali il costo complessivo dell'intervento viene quantificato nell'importo di € 350.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	47.178,59
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	191.320,16
TOTALE LAVORI	238.498,75
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	260.798,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	26.079,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 - 2% di A)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (compresi onorario, oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti (compresa IVA)	2.744,72
TOTALE B	89.202,00
TOTALE (A+B)	350.000,00

quantificato in complessivi € 5.215,96 l'importo da accantonare ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, di cui la quota del 20% pari a € 1.043,19 viene destinata per l'acquisizione di beni e tecnologie mentre la quota dell'80% pari a € 4.172,77 viene destinata per l'incentivo ai dipendenti;

ritenuto di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera e la relativa spesa come sopra dettagliatamente quantificata;

rammentato che con decreto n. 144 del 23.08.2022 era stato deciso di alienare all'A.T.E.R. di Trieste, dell'edificio di proprietà dell'IRCCS sito in Trieste al civico n. 9 di via Carlo Combi, stabilendo di destinare il corrispettivo a opere di investimento;

rappresentato, pertanto, che in esito al contratto della suddetta compravendita immobiliare, stipulato in data 19.01.2023, si sono rese disponibili le risorse finanziarie da reimpiegare per investimenti;

preso atto che il Direttore Generale dell'IRCCS, al fine di una tempestiva risoluzione di situazioni che rivestono carattere prioritario, con nota prot. GEN/INT n. 1322 del 21.06.2023, ha autorizzato il finanziamento dell'opera in questione a valere sui fondi ricavati dalla suindicata alienazione immobiliare, a modifica della precedente determinazione dirigenziale n. 114/2023;

atteso che, reperita la copertura finanziaria, è possibile esperire la procedura per la scelta del contraente e risulta, quindi, necessaria una formale manifestazione di volontà a contrarre in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

preso atto che il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Elena Clio Pavan, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 come risulta dal verbale prot. GEN/INT n. 1354/2023 dd. 28.06.2023;

evidenziato che, ai fini dell'espletamento della procedura:

- l'importo dei lavori ammonta a € 260.798,00 comprensivi di € 22.299,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA in misura di legge;
- la categoria prevalente è OG10, mentre la categoria scorporabile è OG1;
- l'appalto risulta strutturato interamente a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del d. lgs n. 50/2016;
- la durata dei lavori è stimata in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna;

tenuto conto, invero, che l'opera rientra nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera B) della Legge n. 120/2020 il quale stabilisce che per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a un milione di Euro è possibile esperire una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 30 giugno 2023;

constatato che l'art. art. 58 prevede l'utilizzo di procedure elettroniche per le procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici;

ritenuto, conseguentemente, di esperire mediante RdO sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice CIG 9927243C12), invitando almeno cinque operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;

ritenuto, inoltre, di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto venga effettuata con il criterio del minor di prezzo rispetto all'importo di € 238.498,75 (IVA esclusa) posto a base di gara, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020;

tenuto conto che, ai sensi dell'art 101 del d.lgs. n. 50/2016, per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere;

dato atto che la Sottoscritta, ing. Elena Clio Pavan, Dirigente responsabile della SC Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 mentre le funzioni dell'Ufficio di Direzione dei Lavori saranno svolte dal RTP all'uopo incaricato con la suindicata determinazione dirigenziale n. 114/2023;

precisato che, in relazione allo svolgimento delle funzioni tecniche del personale dipendente dell'Istituto, di collaborazione con il RUP e di espletamento della procedura di scelta del contraente, trova applicazione il Regolamento aziendale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, approvato con decreto n. 38 dd. 17.03.2022;

visti il d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 32, comma 2, nonché la Linea Guida ANAC n. 4 ove non in contrasto con il menzionato d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

accertata la regolarità degli atti,

DETERMINA

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera denominato "Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe" (Codice CUP C98I22001650009) dalla S.C. Gestione Tecnica Edile e Impiantistica e composto dai seguenti 37 elaborati, allegati al presente atto:

N.	DISCIPLINA	TITOLO	CODICE
1		Relazione Generale	C2203-COM-00-RGE
2		Capitolato Speciale d'Appalto	C2203-COM-00-CSA
3		Computo Metrico Estimativo	C2203-COM-00-CME
4		Elenco Prezzi Unitari	C2203-COM-00-EPU
5		Quadro Economico	C2203-COM-00-QEC
6		Quadro di Incidenza della Manodopera	C2203-COM-00-QIM
7		Cronoprogramma	C2203-COM-00-CRO
8		Schema di Contratto	C2203-COM-00-SCO
9		Criteri Ambientali Minimi - Relazione	C2203-COM-00-CAM
10		Piano di Manutenzione delle Opere	C2203-COM-00-PMO
11	Urbanistica Architettonica	Relazione Tecnica Specialistica	C2203-ARC-00-RTS
12	Urbanistica Architettonica	Planimetrie e Sezioni	C2203-ARC-00-ARC01
13	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Inquadramento Urbanistico Zonizzazione ed estratto catastale	C2203-CILA-00-C_r0
14	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato attuale Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SA_r0
15	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato di confronto Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SC_r0
16	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Stato di progetto Pianta, prospetti e sezioni	C2203-CILA-00-SP_r0
17	C.I.L.A. Urbanistica Architettonica	Disegno esecutivo cancellata	C2203-CILA-00-DEC
18	Strutture	Relazione di Calcolo e Geotecnica	C2203-STR-00-RCG
19	Strutture	Relazione Pericolosità Sismica di base	C2203-STR-00-RPS
20	Strutture	Relazione Materiali	C2203-STR-00-RMA
21	Strutture	Piano di Manutenzione delle Strutture	C2203-STR-00-PMS
22	Strutture	Cabina di Trasformazione Cabina di Distribuzione Planimetrie e Dettagli	C2203-STR-00-STR01
23	Strutture	Opere accessorie Planimetrie e Dettagli	C2203-STR-00-STR02

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

24	Impianti Elettrici e Speciali	Relazione Tecnica Specialistica	C2203-IES-00-RTS
25	Impianti Elettrici e Speciali	Relazione di Calcolo	C2203-IES-00-RCA
26	Impianti Elettrici e Speciali	Inquadramento generale	C2203-IES-00-ELE01
27	Impianti Elettrici e Speciali	Cabina di Trasformazione Cabina di Distribuzione Planimetrie e Dettagli	C2203-IES-00-ELE02
28	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Civico 59 Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE03
29	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Civico 63 Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE04
30	Impianti Elettrici e Speciali	Utenza Servizi Generali Schemi unifilari, Schemi funzionali e dettagli	C2203-IES-00-ELE05
31	Sicurezza	Piano di Sicurezza e Coordinamento	C2203-SIC-00-PSC
32	Sicurezza	Fascicolo dell'opera	C2203-SIC-00-FDO
33	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 1 - Stato di fatto	C2203-SIC-00-SIC01
34	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 2 - Abbattimento alberi	C2203-SIC-00-SIC02
35	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 3 - Nuovo ingresso Fase 4 - Nuova Cabina elettrica	C2203-SIC-00-SIC03
36	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 4/ A - Nuova Cabina elettrica prefabbricata	C2203-SIC-00-SIC04
37	Sicurezza	Tavola allegata al PSC Fase 5 - Infilaggio cavi	C2203-SIC-00-SIC05

2. di approvare la spesa complessiva di € 350.000,00 quantificata secondo il seguente quadro economico di progetto:

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	47.178,59
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	191.320,16
TOTALE LAVORI	238.498,75
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	260.798,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	26.079,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 - 2% di A)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (compresi onorario, oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti (compresa IVA)	2.744,72
TOTALE B	89.202,00
TOTALE (A+B)	350.000,00

3. di esperire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b della legge 120/2020, una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice CIG 9927243C12) per l'affidamento dell'appalto in parola, mediante RdO sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia invitando almeno cinque operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;
4. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto venga effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto al prezzo di € 238.498,75 (IVA esclusa) posto a base di gara, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020;
5. di stabilire, a modifica di quanto previsto nella precedente determinazione dirigenziale n. 114/2023, che il costo complessivo dell'opera, pari a € 350.000,00, trova copertura a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9, come dettagliatamente indicato in premessa.
6. di costituire il fondo di € 5.215,96 per l'accantonamento ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da inserire nel piano dei conti a bilancio alla voce "*Altri Fondi incentivi funzioni tecniche - 220.500.950*" e di destinare la quota del 20% pari a € 1.043,19 per l'acquisizione di beni e tecnologie mentre la quota dell'80% pari a € 4.172,77 per l'incentivo ai dipendenti

L'onere relativo al presente provvedimento è di € 350.000,00 da imputare al conto n. 20.900 "*Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti*" dello Stato Patrimoniale per la quota di € 344.784,04 e al conto "*Altri Fondi incentivi funzioni tecniche - 220.500.950*" per la quota di € 5.215,96 con attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale e trova copertura sul conto 200.400.300 "*Contributi da reinvestire*".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 29/06/2023

<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 29/06/2023 12:09:20

IMPRONTA: 5FD84A5EF94B1C720ACD524C9E72716A391DD0293F66B23D0CE75771307C76CB
391DD0293F66B23D0CE75771307C76CB3C1A1A8020F5EE0B2B2283C262A60DC0
3C1A1A8020F5EE0B2B2283C262A60DC078B23E61D43C56BE59B08BA7E351B669
78B23E61D43C56BE59B08BA7E351B6692742C65F536E5334111CA19F2D3087FA