

## DETERMINAZIONE

**N. 378 DEL 11/10/2021**

**OGGETTO:** Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B (codice CUP C98I20000040002). Affidamento dell'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 (codice CIG 89091574EF) alla ditta individuale CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL. Spesa di € 97.197,58 (al lordo di IVA). Spesa complessiva invariata dell'opera pari a € 125.000,00 (al lordo delle somme a disposizione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 06 ottobre 2021	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 06 ottobre 2021

**Richiamati** il decreto n. 29 d.d. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2021, il decreto n. 44 d.d. 14.05.2021 con il quale è stato ri-adottato e il decreto n. 49 d.d. 21.05.2021 di integrazione del PAO;

**richiamati**, altresì, il decreto n. 106 d.d. 31.08.2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023 - variazione n. 1;

**premess**o che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Istituto ha la necessità di realizzare un nuovo ascensore monta lettighe a servizio della scala B al fine di consentire il transito in sicurezza dei pazienti positivi o sospetti COVID;

**visto** il decreto n. 1901/SPS/2020 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso il finanziamento complessivo di € 140.000,00 di cui € 128.239,20 per la realizzazione del nuovo impianto monta lettighe ed € 11.780,80 per la sostituzione di una porta automatizzata;

**dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 297 del 31.07.2020, per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, l'appalto di *"Fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B"* all'impresa ASCOOP ascensori s.r.l. (Codice CUP: C98I20000040002 - Codice CIG: 89091574EF);

**considerato** che l'installazione dell'ascensore deve essere accompagnata da una serie di opere sulle strutture fondazionali che necessitano di una progettazione specialistica e del parere dalla commissione sismica in quanto opere di portata rilevante in termini costruttivi interne a una struttura ospedaliera;

**atteso**, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 332 del 10.09.2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori strutturale delle opere edili del nuovo ascensore scala B allo studio professionale BDP STUDIO s.r.l. di Trieste, nella persona dell'ing. Giovanni Basilisco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trieste (Codice CIG ZD22DEF4BF);

**rilevato** che con nota prot. 2567 d.d. 15.03.2021 l'ing. Basilisco ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 194 dd. 08.06.2021;

**preso atto** che con determinazione dirigenziale n. 360/2021 del 23.09.2021 l'Istituto ha approvato le parti revisionate del progetto definitivo-esecutivo presentato da BDP Studio approvando, altresì, il seguente quadro economico di spesa per le opere complementari e il pedisequo quadro economico complessivo dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.	LAVORI	EURO
A.1	Lavori a corpo	70.000,36
A.2	oneri per la sicurezza	18.669,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.669,44</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A	8.866,94
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39
B.3	spese tecniche	17.650,00
B.4	Imprevisti	8.040,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 36.330,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 125.000,00</b>

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.	LAVORI	EURO	Opere complementari	fornitura e posa ascensore
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	70.000,36 €	70.000,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>213.669,44 €</b>	<b>88.669,44 €</b>	<b>125.000,00 €</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	9.366,94 €	8.866,94 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.040,23 €	8.040,23 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>48.330,56 €</b>	<b>36.330,56 €</b>	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>262.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>

**riscontrato**, pertanto, che, con la summenzionata determina n. 360/2021 e per i motivi ivi addotti, l'Istituto ha disposto di procedere a esperire una negoziazione con l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL (C.F. e P.IVA 00591720321), per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori denominato "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne", determinando l'importo a base di gara di € 70.000,36;

**dato atto** che è stata avviata in data 21.09.2021, sulla piattaforma regionale di e-procurement E-appaltiFVG, la negoziazione diretta di cui sopra mediante RdO rfq\_28647 con scadenza per la presentazione dell'offerta fissata per il giorno 30.09.2021 ore 12:00;

**visto** il verbale prot. GEN/INT n. 1571/2021 d.d. 01.10.2021 – allegato al presente atto *sub* “1” riportante gli esiti della negoziazione - da cui risulta che l’operatore economico invitato ha presentato offerta a ribasso di € 69.692,36 al netto di oneri di sicurezza e IVA 10%, che si ritiene congrua in relazione alle caratteristiche delle prestazioni affidate;

**ritenuto** di approvare il menzionato verbale e di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021, alla ditta CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL (C.F. e P.IVA 00591720321) con sede in via J. Ressel n. 2-5/A (c.a.p. 34018) a San Dorligo della Valle (TS), l’appalto dei lavori denominato “*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B*”, verso l’importo di € 69.692,36 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza € 18.669,08, per complessivi € 88.361,44 (al netto di IVA 10%);

**ritenuto** di accantonare l’economia derivante dal ribasso di gara, per fronteggiare eventuali imprevisti che manifestassero in fase esecutiva, rideterminando, conseguentemente, il quadro economico dei lavori di opere complementari in ragione dei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.	LAVORI	EURO
A.1	Lavori a corpo	69.692,36
A.2	oneri per la sicurezza	18.669,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.361,44</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A	8.836,14
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39
B.3	spese tecniche	17.650,00
B.4	Imprevisti	8.379,03
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.638,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 125.000,00</b>

**precisato** che il nuovo quadro economico complessivo dell’opera è rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.	LAVORI	EURO	opere complementari	fornitura e posa Ascensore
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	69.692,36 €	69.692,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>213.361,44 €</b>	<b>88.361,44 €</b>	<b>125.000,00 €</b>

<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	9.336,14 €	8.836,14 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.379,03 €	8.379,03 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>49.138,56 €</b>	<b>36.638,56 €</b>	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>262.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>

**quantificato** il costo per l'affidamento di € 69.692,36 per lavori, a cui vanno aggiunti € 18.669,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 88.361,44, nonché € 8.836,14 per IVA 10%, per una spesa complessiva di € 97.197,58 (*Euro novantasettemilacentonovantasette/58*);

**precisato** che l'onere di cui sopra trova copertura nello stanziamento di 125.000,00 per la realizzazione dell'opera, finanziato con il contributo assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo a decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020;

**evidenziato** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi finanziari), il codice CUP è C98I20000040002 e il codice CIG è 89091574EF;

**accertata** la regolarità degli atti,

#### **IL DIRETTORE**

#### **DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE**

**Ing. Elena Clio Pavan**

**determina**

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di dare atto che, ai fini dell'affidamento dell'appalto dei lavori denominato "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*", è stata esperita la negoziazione diretta n. RdO rfq\_28647 sulla piattaforma telematica e-appaltiFVG con la ditta CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL (C.F. e P.IVA 00591720321) con sede in via J. Ressel n. 2-5/A (c.a.p. 34018) a San Dorligo della Valle (TS);
2. di approvare il verbale della procedura di gara *de quo* (prot. GEN/INT n. 1571/2021 d.d. 01.10.2021 allegato al presente atto *sub "1"*), da cui risulta che l'operatore economico ha offerto la somma di € 69.692,36 (al netto di oneri di sicurezza e IVA), inferiore all'importo di € 70.000,36 posto a base di gara, che si ritiene congruo;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 come modificato

dalla L. 108/2021, a CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL l'incarico di cui sopra verso l'importo di € 69.692,36 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza € 18.669,08, per complessivi € 88.361,44 (al netto di IVA 10%);

4. di dare atto che si procederà a formale stipula del contratto d'appalto con l'impresa CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL;
5. di approvare la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto dei lavori pari a € 69.692,36 per lavori, a cui vanno aggiunti € 18.669,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 88.361,44, nonché € 8.836,14 per IVA 10%, per una spesa complessiva di € 97.197,58;
6. di accantonare l'economia derivante dal ribasso di gara, per fronteggiare eventuali imprevisti che potrebbero manifestarsi in fase esecutiva, rideterminando, conseguentemente, il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.	LAVORI	EURO
A.1	Lavori a corpo	69.692,36
A.2	oneri per la sicurezza	18.669,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.361,44</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A	8.836,14
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39
B.3	spese tecniche	17.650,00
B.4	Imprevisti	8.379,03
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.638,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b><u>€ 125.000,00</u></b>

7. di rideterminare il quadro complessivo dell'opera "realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne":

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.	LAVORI	EURO	opere complementari	fornitura e posa ascensore
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	69.692,36 €	69.692,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>213.361,44 €</b>	<b>88.361,44 €</b>	<b>125.000,00 €</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			

B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	9.336,14 €	8.836,14 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.379,03 €	8.379,03 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>49.138,56 €</b>	<b>36.638,56 €</b>	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>262.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>

8. di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento dell'appalto in parola pari a € 97.197,58, come determinata la precedente punto 5, trova copertura nello stanziamento di 125.000,00 per la realizzazione dell'opera, finanziato con il contributo assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo a decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020;
9. di evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi finanziari), il codice CUP è C98I20000040002 e il codice CIG è 89091574EF.

L'onere relativo al presente provvedimento è quantificato in € 97.197,58 (*Euro novantasettemilacentonovantasette/58*) viene imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed accanti" dello Stato Patrimoniale e attribuire al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale e trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
ING. ELENA CLIO PAVAN DATA 11/10/2021 <i>Atto firmato digitalmente</i>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 11/10/2021 12:46:51

IMPRONTA: 3E66E80192DE9AFDC3CECB7B8AF3AB6DB82BF9FF8D604365E0AC410D4AC0619A  
B82BF9FF8D604365E0AC410D4AC0619A66D9C8C32A29D13AB072F1520334EF36  
66D9C8C32A29D13AB072F1520334EF363C228BD4D495058FD77B378339EA1104  
3C228BD4D495058FD77B378339EA110414C9DF9C6E554E3A73384F2E869A0BA2