

## DETERMINAZIONE

**N. 38 DEL 05/02/2021**

**OGGETTO:** “Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme” (Codice CUP C95F20000490002). Affidamento appalto lavori ad Air Liquide Sanità Service S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), d.lgs. n. 50/2016, come modificato da L. 120/2020. (Codice CIG 85141112AA). Spesa complessiva invariata pari a € 120.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 02 febbraio 2021	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 03 febbraio 2021

**Richiamato** il decreto n. 161 d.d. 31.12.2020 con cui è stato deciso di far ricorso alla gestione provvisoria del bilancio relativo all'esercizio 2021, nelle more dell'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo per l'anno 2021, subordinatamente all'emanazione delle Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2021 e alle indicazioni della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità relativamente ai termini di preparazione dei documenti previsti e successiva negoziazione e adozione;

**richiamati**, altresì, il decreto n. 26 del 09.03.2020 e il decreto n. 126 del 16.10.2020 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2020-2022 e la sua variazione n. 1, nonché il decreto n. 115 d.d. 14.09.2020 con cui è stato adottato il Programma Preliminare per gli Investimenti relativo all'anno 2021 che, con nota prot. n. 8344 d.d. 14.09.2020, è stato inviato al N.V.I.S.S. per l'espressione del parere di competenza;

**rilevato** che l'art. 3, comma 3, primo alinea, dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 630/2020 consente di derogare all'art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 per consentire l'avvio delle procedure di affidamento anche in assenza di atti programmatori;

**premesso** che questo Istituto ha necessità di dotarsi nell'immediatezza di una nuova linea di adduzione del gas azoto liquido, completa di sistema di gestione e allarme, a servizio del laboratorio FIVET per l'attività di procreazione medicalmente assistita, di cui con l'opera "*Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia*" (CUP C94E17000110002), è stata avviata la ristrutturazione al fine di porre rimedio alle criticità riscontrate da parte della regione FVG e del Centro Nazionale Trapianti;

**considerato** che i lavori di adeguamento sopra menzionati (codice CUP C94E17000110002) sono stati appaltati con determinazione dirigenziale n. 496 d.d. 30.12.2020 all'operatore economico Siram S.p.A. e che in data 25.01.2021 è stata disposta in via d'urgenza la consegna parziale dei lavori;

**atteso** che con determinazione dirigenziale n. 23 del 20.01.2021 è stato approvato il progetto Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme, è stato approvato il quadro economico di spesa di € 120.000,00 negli importi sotto riportati:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	90.000,00
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>92.500,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A)	20.350,00
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.850,00
B. 3 Imprevisti	5.300,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>27.500,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>120.000,00</b>

**riscontrato** che, nelle more dell'approvazione del Programma Preliminare degli Investimenti per l'anno 2021 e del Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023, nella determinazione dirigenziale n. 23/2021 si è stabilito di reperire la copertura finanziaria mediante il provvisorio utilizzo dello stanziamento assegnato con D.G.R. n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020 che attribuiscono all'Istituto la somma di € 7.235.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di una nuova sede e la riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero;

**preso atto** che con la medesima determinazione n. 23/2001 si è stabilito di esperire una negoziazione diretta (codice CIG 85141112AA) con l'Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/201, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020, mediante piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata all'affidamento diretto dell'appalto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;

**dato atto** che in data 27.01.2021 è stata, quindi, esperita la RdO n. rfd\_22489 denominata "Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme", conclusasi il giorno 29.01.2021, il cui esito è ripercorribile nel verbale di gara prot. n. 151 d.d. 01.02.2021, allegato al presente atto sub "1";

**rilevato**, in particolare, che l'operatore economico Air Liquide Sanità Service S.p.A. ha offerto il prezzo a ribasso di € 89.500,00 (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 22.320,00 per la manodopera), inferiore rispetto all'importo di € 90.000,00 posto a base di gara, che si ritiene congruo;

**ritenuto**, pertanto, di aggiudicare la procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, del d.lgs. n. 50/2016 all'Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. (C.F. 01738810975 e P.IVA 12906300152) con sede legale in via Calabria n. 31 (c.a.p. 20158) a Milano e di affidare alla stessa l'appalto dei lavori di "Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme" per l'importo di € 89.500,00 cui vanno aggiunti € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 92.000,00 (al netto di IVA in misura del 22%);

**ritenuto**, altresì, di accantonare l'economia derivante dal ribasso di gara, per fronteggiare eventuali imprevisti che manifestassero in fase esecutiva, rideterminando, conseguentemente, il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	89.500,00
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>92.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A)	19.690,00
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.850,00
B. 3 Imprevisti	6.460,00

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>26.840,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>120.000,00</b>

**evidenziato** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi finanziari): Codice CUP C95F20000490002; Codice CIG 85141112AA;

**precisato** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Elena Clio Pavan, Direttore della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del nuovo ospedale e che il Direttore dei Lavori è l'ing. Vito Suklan, collaboratore tecnico professionale afferente presso la medesima Struttura;

**accertata** la regolarità degli atti;

**IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE**

**Ing. Elena Clio Pavan**

**determina**

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di prendere atto che, con determinazione dirigenziale n. 23 d.d. 20.01.2021, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito di avviare una negoziazione diretta con l'operatore economico Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano mediante la piattaforma telematica e-appalti-FVG, sulla base del progetto approvato col medesimo e di tutte le altre indicazioni contenute negli atti di gara della RdO n. rfd\_22489 "Realizzazione linea di adduzione azoto liquido PMA e relativo sistema di gestione ed allarme";
2. di far propri gli esiti della RdO esperita di cui al punto 1, ripercorribili nel verbale di gara prot. n. 151 d.d. 01.02.2021, allegato al presente atto sub "1";
3. di affidare ai sensi dell'art.36, comma 2, alla lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, all'impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. (C.F. 01738810975 e P.IVA 12906300152) con sede legale in via Calabria n. 31 (c.a.p. 20158) a Milano l'appalto dei lavori in argomento per l'importo di € 89.500,00 cui vanno aggiunti € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 92.000,00 (al netto di IVA in misura del 22%);
4. di accantonare l'economia derivante dal ribasso di gara, per fronteggiare eventuali imprevisti che manifestassero in fase esecutiva, rideterminando, conseguentemente, il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	89.500,00
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>92.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA 22% di A)	19.690,00
B.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.850,00
B. 3 Imprevisti	6.460,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>26.840,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>120.000,00</b>

5. di conferire immediata efficacia alla presente aggiudicazione, nelle more della verifica dei requisiti tramite il portale AVCPass di ANAC, con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;
6. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Elena Clio Pavan, Direttore della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del nuovo ospedale e che il Direttore dei Lavori è l'ing. Vito Suklan, collaboratore tecnico professionale afferente presso la medesima Struttura;
7. di dare atto che il costo complessivo dell'opera, pari a € 120.000,00 trova copertura finanziaria mediante il provvisorio utilizzo dello stanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020 che attribuiscono all'Istituto la somma di € 7.235.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di una nuova sede e la riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero.

La spesa complessiva conseguente dal presente provvedimento è stimata in € 120.000,00 sarà imputata al conto n. 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale e attribuzione al budget di risorsa della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO  
OSPEDALE**

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 05/02/2021

*Atto firmato digitalmente*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 05/02/2021 12:58:53

IMPRONTA: 35F1562E5F88D1F0CDD92DF05310B98274F3913F6FEC66C00142A7573365EFED  
74F3913F6FEC66C00142A7573365EFEDF83152BE9E085D5471FD3E9C3BD1ED74  
F83152BE9E085D5471FD3E9C3BD1ED74306EA35715F27E0F57A8073A4D7AEE44  
306EA35715F27E0F57A8073A4D7AEE44912221AC475A6EFA3BC995D39CCCF01B