

DETERMINAZIONE

N. 110 DEL 17/06/2026

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica (Codice CUP C96G18000000009). Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (Codice CIG BB9A4B3101). Aggiudicazione all'Impresa Galetto Impianti e Costruzioni srl di Latisana (UD). Spesa di Euro 731.738,63 (IVA compresa). Spesa complessiva invariata di Euro 900.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Michele Ferrin

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Michele Ferrin DATA 16 giugno 2026	dott.ssa Martina Vardabasso DATA 17 giugno 2026

Richiamato il decreto n. 349 del 24.12.2025 recante “Adozione del PAO 2026 ai sensi della DGR 1507/2025”

visto l’“Atto aziendale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste” adottato con decreto n. n. 182 dd. 05.06.2026;

visti, altresì, il *Regolamento per la disciplina delle responsabilità e delle competenze dirigenziali nell’adozione di atti e provvedimenti amministrativi*” approvato con decreto n. 213 del 26.08.2025 e la scheda sinottica a corredo dello stesso che individua le competenze e le funzioni delegate alle varie Strutture aziendali;

preso atto che tale scheda sinottica individua la S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica quale articolazione aziendale deputata alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali ed alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Istituto;

preso atto che, inoltre, il Regolamento per la disciplina delle responsabilità e delle competenze dirigenziali sopra menzionato assegna al Direttore della S.C. Gestione Tecnica Edile e Impiantistica l’approvazione dei progetti già ineriti nei Piani di investimento e l’espletamento delle procedure di affidamento, nei limiti di legge e degli atti di programmazione aziendale e del budget assegnato;

posto che con decreto n. 281 dd. 29.10.2025 è stato attribuito all’ing. Michele Ferrin l’incarico di Direttore della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica e di R.U.P. per tutti gli interventi di competenza della Struttura medesima;

premesso che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2017 - 2019 - variazione n. 2, approvato con decreto n. 8 dd. 26.01.2018, è stata inserita l’opera “*Manutenzione straordinaria dell’area di degenza della S.C. Oncematologia Pediatrica*” (Codice CUP C96G18000000009) finalizzata all’adeguamento dell’area agli standard di accreditamento istituzionale ed internazionale Jacie, di cui, rispettivamente, al D.P.R. 14.01.1997 ed alla DGR 30.12.2004 n. 3586, ed al D. L.gs. 25.01.2010 n. 16 ed ottenere la certificazione quale centro trapianti;

visto che nell’atto programmatico sopra richiamato era stata stanziata per l’opera la somma complessiva di Euro 280.000,00 di cui Euro 180.000,00 a valere sul contributo regionale assegnato con Decreto n. 1673/SPS dd. 24.11.2017 ed Euro 100.000,00 frutto della generosità dell’Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici del Friuli - Venezia Giulia ONLUS che, con nota recepita sub prot. n. 10873 dd. 28.12.2017, aveva manifestato la volontà di partecipare alla realizzazione dell’opera;

considerato che con determinazione dirigenziale n 55 dd. 07.03.2018, per le motivazioni ivi addotte, era stato affidato, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera a), e 31, comma 8, del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Società di Ingegneria Coopprogetti scarl di Pordenone l’incarico professionale di progettazione a livello definitivo-esecutivo, coordinamento per la sicurezza, nonché direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell’opera in oggetto (Codice CIG Z9B21FA055) verso l’onorario di Euro 39.699,45 (al netto di contributo previdenziale ed IVA);

atteso che il contratto con la Società Coopprogetti scarl è stato sottoscritto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, e risulta perfezionato in data 12.03.2018 sub prot. n. 2151;

rilevato che il progetto definitivo-esecutivo redatto da Coopprogetti scarl prevedeva il costo complessivo di Euro 290.000,00 e, non essendo disponibile la totale copertura economica, con decreto n. 154 dd. 28.12.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo solo in linea tecnica al fine di poter finanziare l'importo di Euro 10.000,00 mediante l'utilizzo di economie di spesa derivanti dalla chiusura contabile di altre opere inserite nei Programmi Triennali di annualità precedenti;

tenuto conto, a questo proposito, che con determinazione dirigenziale n. 284 dd. 21.10.2019 è stato deciso di utilizzare Euro 10.000,00 dell'economia risultante a chiusura dei Lavori di riqualificazione dell'area ecologica" (Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66) per finanziare la quota residua e dare piena copertura all'opera in oggetto ed è stata, quindi, confermata l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera già disposta in linea tecnica con decreto n. 154/2018 e, contestualmente, è stato deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata (Codice CIG 8050214EBC), ex art. 36, secondo comma, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016 così come all'epoca novellato ad opera del Decreto legge 18.04.2019 n. 32 convertito, con modifiche, in Legge 14.06.2019, n. 55, da esperirsi sulla piattaforma telematica eappaltiFVG, con invito esteso a quindici operatori economici individuati mediante preventiva indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico in forma anonima;

ricordato che, in ottemperanza alla predetta determinazione n. 284/2019, in data 04.12.2019 è stata quindi esperita sulla piattaforma eappaltiFVG l'indagine di mercato RDI rfi_1348 in esito alla quale sono pervenute 28 candidature e che in data 08.01.2020 è stato esperito il sorteggio pubblico in forma anonima che ha portato all'individuazione dei 15 operatori economici da invitare a presentare offerta, come risulta dal verbale prot. gen. int. n. 290 dd.14.01.2020;

rappresentato che, nelle more della predisposizione degli inviti, ha iniziato a diffondersi l'infezione da covid19 che ben presto ha assunto forma pandemica creando una grave situazione di emergenza sanitaria, e, in tale contesto, l'Istituto ha ritenuto prudente non dar corso ai lavori nell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica, per tutelare l'estrema fragilità dei piccoli pazienti preservando il reparto dal pericolo di contatto con soggetti esterni (maestranze, ufficio di direzione dei lavori) che avrebbero potuto inconsapevolmente veicolare il virus all'interno e, pertanto, è stato sospeso l'invio degli inviti a presentare offerta per la procedura negoziata Codice CIG 8050214EBC;

posto che la pandemia ha messo in luce criticità gestionali prima impensabili e fatto nascere anche un nuovo modo di concepire gli ambienti sanitari, più attento all'esigenza di azzerare o, perlomeno, ridurre al massimo i possibili rischi di contaminazione non solo da covid19 ma dagli agenti patogeni in generale, con nuove indicazioni e regole tecniche costruttive;

preso atto che, non essendo il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" (Codice CUP C96G18000000009) a suo tempo approvato rispondente alle nuove esigenze sanitarie, emerse a seguito della pandemia, con determinazione dirigenziale n. 115 dd. 22.03.2022 è stato deciso di revocare la decisione a contrarre contenuta nella citata determinazione dirigenziale n. 284 dd. 21.10.2019 e la procedura negoziata Codice CIG 8050214EBC esperita in sua esecuzione, inclusi gli atti della RDI rfi_1348 effettuata sulla piattaforma eappaltiFVG;

rammentato che l'opera è stata comunque inserita nelle annualità successive dei Programmi Triennali degli Investimenti per il valore di Euro 290.000,00;

dato atto che nell'immediatezza dell'adozione della citata determinazione dirigenziale n. 115/2022 non si è dato corso ad ulteriori attività in quanto, pur essendo cessato lo stato di emergenza, il virus continuava ad essere attivamente presente, seppur in maniera meno critica, e permanevano negli ambienti ospedalieri le misure di contrasto;

considerato che nel corso dell'audit di sorveglianza ai fini dell'accreditamento quale centro trapianti, svoltosi nell'anno 2024, sono emerse alcune criticità che rendevano non più procrastinabili di lavori di adeguamento del reparto, pur con le cautele necessarie al contenimento delle infezioni, previa revisione del progetto a suo tempo approvato, anche al fine di renderlo conforme alle disposizioni del "Codice degli Appalti" adottato con D. Lgs. n. 36/2023 nel frattempo entrato in vigore;

atteso che, quindi, con determinazione dirigenziale n. 381 dd. 02.12.2024 si è proceduto alla novazione oggettiva dell'incarico professionale, a suo tempo affidato a Coopprogetti scarl (Codice CIG Z9B21FA055), consistente nell'affidamento dell'attività di revisione del progetto e mantenimento in essere dell'incarico di coordinamento per la sicurezza, sia in fase progettuale che esecutiva, stralciando l'incarico di direzione dei lavori dalle prestazioni originariamente affidate;

posto che in data 24.12.2024 con nota prot. n. 13850 è stata perfezionata la novazione del contratto di incarico professionale prot. n. 2151 dd. 12.03.2018 e che in data 16.01.2025 - sub prot. n. 470 - la Società di Ingegneria Coopprogetti scarl ha consegnato il progetto esecutivo revisionato dell'opera "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" (Codice CUP C96G18000000009) prevedente la spesa complessiva di Euro 900.000,00 definita in ragione del seguente quadro economico:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori a base di gara	617.019,84
<i>di cui manodopera</i>	117.691,40
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.968,19
TOTALE LAVORI	631.988,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	139.037,37
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	107.000,00
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	12.639,76
B.4 Imprevisti	9.334,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	268.011,97
TOTALE (A+B)	900.000,00

evidenziato che con decreto n. 227 dd. 03.09.2025, per le motivazioni ivi addotte che qui si intendono integralmente richiamate, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica, nelle more della variazione degli atti di programmazione e del reperimento della copertura economica della spesa eccedente l'importo già stanziato, prima di poter dar corso all'approvazione in via definitiva del progetto ed alle seguenti fasi di individuazione del contraente ed esecuzione dei lavori;

rappresentato che l'opera è stata inserita per il valore di Euro 900.000,00 nel Programma Triennale dei Lavori 2026-2028 e nell'Elenco Annuale dei Lavori 2026, adottati con decreto n. 52 dd. 25.02.2026 ed approvati in via definitiva con decreto n. 85 dd. 25.03.2026;

rammentato che, in tale sede, è stata stanziata la copertura totale del costo di Euro 900.000,00 nel modo seguente:

- per Euro 180.000,00 a valere sul contributo regionale relativo all'anno 2017 assegnato con Decreto n. 1673/SPS dd. 24.11.2017;
- per Euro 100.000,00 a valere sul contributo all'uopo concesso dall'A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia ONLUS;
- per Euro 10.000,00 a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 (donazioni e lasciti) mediante utilizzo di quota parte dell'economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66", devoluta con decreto n. 20 dd. 04.03.2019;
- per Euro 391.830,33 a valere sul legato testamentario della signora A.P. dedicato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica
- per Euro 218.169,67 su quota parte del finanziamento di Euro 800.000,00 assegnato dall'art. 8 della L.R. n. 24/2021, come novellata ad opera della L.R. n. 12/2025 e concesso con decreto n. 27936/GRFVG dd. 30.11.2022, confermato con decreto n. 66889/GRFVG dd. 28.11.2025;

considerato che, essendo stati aggiornati gli atti di programmazione e reperita la totale copertura economica dell'opera, con determinazione dirigenziale n. 89 dd. 13.05.2026 è stato approvato in via definitiva il progetto esecutivo e, contestualmente, è stato deciso di procedere all'individuazione del contraente a cui affidare l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (Codice CIG BB9A4B3101), da esperirsi sulla piattaforma telematica eappaltiFVG, con invito esteso ad almeno cinque operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge scelti, nell'ambito dell'Elenco Operatori Economici della stessa piattaforma telematica, sulla base dei criteri individuati nel provvedimento stesso;

tenuto conto che nella menzionata determinazione dirigenziale n. 89/2026 era stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo rispetto all'importo di Euro 617.019,84 posto a base di gara, così come previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione della disciplina dell'art. 54 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, disponendo che, qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a cinque, si sarebbe proceduto, prima dell'aggiudicazione, all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo A previsto dall'Allegato II.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

dato atto che con lettera di invito prot. GEN-INT n. 1139 dd. 13.05.2026 è stata esperita sulla piattaforma eAppaltiFVG la RdO rfq_123419 invitando a presentare offerta i seguenti Operatori Economici:

- Alpina Costruzioni srl di Tarcento (UD)
- Di Betta Giannino di Nimis (UD)
- Dott. Ing. M. Innocente & Ing. E. Stipanovich srl di Trieste
- DOXE srl di Tavagnacco (UD)
- Electrix Impianti Tecnologici srl di Cervignano del Friuli (UD)
- Ennio Riccesi Holding srl di Trieste
- Fass srl di San Michele al Tagliamento (VE)
- Fitekno srl di Bagnaria Arsa (UD)
- Galetto Impianti srl di Latisana (UD)
- Tecnoimpianti Contardo srl di Conegliano (TV)
- Termoidraulica Sbrissa di Loria
- TIED Impianti srl di Basiliano (UD)

visto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (i.e. le ore 12:00 del giorno 29.05.2026) sono pervenute le offerte dei sette operatori economici sotto elencati:

- DOXE srl di Tavagnacco (UD)
- Ennio Riccesi Holding srl di Trieste
- Fass srl di San Michele al Tagliamento (VE)
- Fitekno srl di Bagnaria Arsa (UD)
- Galetto Impianti srl di Latisana (UD)
- Tecnoimpianti Contardo srl di Conegliano (TV)
- TIED Impianti srl di Basiliano (UD)

mentre, le Imprese Dott. Ing. M. Innocente & Ing. E. Stipanovich srl di Trieste ed Electrix Impianti Tecnologici srl di Cervignano del Friuli (UD) hanno declinato l'invito;

dato atto nella seduta pubblica di gara del giorno 03.06.2026, in esito all'apertura della busta amministrativa, si è riscontrata la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti e, quindi, tutte le offerte sono state ritenute valide ed ammesse alla successiva fase di apertura delle buste economiche;

considerato che, nel corso delle operazioni di apertura delle offerte economiche, sono state rilevate l'incompletezza delle dichiarazioni rese da 3 concorrenti relativamente all'equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello indicato da questa Stazione Appaltante negli atti di gara nonché la necessità di un approfondimento istruttorio in relazione alle dichiarazioni rese da un altro concorrente sempre in merito all'equivalenza del CCNL e, quindi, è stata sospesa la seduta di gara ed avviati il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, e l'approfondimento istruttorio, come dettagliatamente indicato nel verbale prot. GEN/INT n. 1305 dd. 04.06.2026 - allegato al presente atto sub 1 quale parte integrante e sostanziale;

rilevato che, decorso il termine per il sub-procedimento ex art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 ed espletato l'approfondimento istruttorio, la seduta pubblica di gara è stata riconvocata per il giorno 11.06.2026 per procedere alla lettura dei ribassi offerti, alle operazioni di esclusione automatica delle offerte anomale, in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023, come stabilito dalla determinazione dirigenziale a contrarre n. 89/2026, nonché alla formazione della graduatoria e all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, precisando che tutte le relative operazioni sono state fedelmente riprodotte nel verbale prot. GEN/INT n. 1389 dd. 11.06.2026 - allegato al presente atto sub 2 quale parte integrante e sostanziale;

riportati nella tabella sottostante i ribassi offerti dagli 7 concorrenti ammessi a tale ultima fase, ordinati in ragione del criterio di ribasso discendente (dal ribasso maggiore al minore):

CONCORRENTI	RIBASSO OFFERTO
ENNIO RICCESI HOLDING SRL	1,11%
FASS S.R.L.	3,26%
DOXE SRL	3,77%
TIED IMPIANTI SRL	4,444%
GALETTI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	5,219%
FITEKNO SRL	7,86%
TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	8%

effettuate le operazioni matematiche previste dal Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023, analiticamente descritte nel menzionato verbale prot. GEN/INT n. 1389/ed individuata la soglia automatica di anomalia pari al 6,540 %;

escluse automaticamente le seguenti offerte in quanto superiori alla soglia di anomalia come sopra individuata:

CONCORRENTI	RIBASSO OFFERTO
TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	8%
FITEKNO SRL	7,86%

redatta, quindi, la seguente graduatoria provvisoria che con il presente atto si approva:

CONCORRENTI	RIBASSO OFFERTO
GALETTO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	5,219%
TIED IMPIANTI SRL	4,444%
DOXE SRL	3,77%
FASS S.R.L.	3,26%
ENNIO RICCESI HOLDING SRL	1,11%

individuato quale aggiudicatario provvisorio l'impresa Galetto Impianti e Costruzioni srl, classificatasi al primo posto utile nella graduatoria di cui sopra, che ha offerto il ribasso del 5,219% rispetto al prezzo posto a base di gara;

dato atto che in data 16.06.2026 si sono concluse le verifiche sul possesso dei requisiti generali in capo all'Impresa Galetto Impianti e Costruzioni srl tramite consultazione del FVOE e nulla osta all'aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" (Codice CUP C96G18000000009 - Codice CIG BB9A4B3101) all'impresa Galetto Impianti e Costruzioni srl - Codice Fiscale e Partita IVA 02326470305 - con sede a Latisana (UD), per l'importo di Euro 584.817,57 per lavori (inclusi Euro 131.780,00 per manodopera come indicato dall'Impresa nelle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023) a cui vanno aggiunti Euro 14.968,19 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 599.785,76, il tutto al netto dell'IVA in misura di legge;

ritenuto, inoltre, di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera, ridefinendo il quadro economico dell'opera nei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori /inclusa manodopera)	584.817,57
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.968,19
TOTALE LAVORI	599.785,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	131.952,87
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	107.000,00
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	12.639,76
B.4 Imprevisti	48.621,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	300.214,24
TOTALE (A+B)	900.000,00

rammentato, infine, che il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Michele Ferrin, Direttore della S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica, e che l'Ufficio di Direzione dei Lavori risulta così composto:

- Direttore di Lavori: ing. Michele Ferrin, Direttore della S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica
- Direttore operativo: arch. Valentina Renis, in servizio presso la S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Pier Nicola Carnier di Cooproggetti scarl, giusta incarico professionale (Codice CIG Z9B21FA055), confermato in sede di novazione oggettiva;

visti il D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e il D.L. 34/2020;

tutto ciò premesso e considerato,

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare i verbali di gara prot. GEN/INT numeri 1305/2026 e 1389/2026- allegati al presente atto sub "1" e sub "2" quale parte integrante e sostanziale - che riproducono fedelmente tutte le operazioni delle 2 sedute pubbliche di gara della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (Codice CIG BB9A4B3101) esperita per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "*Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica*" (Codice CUP C96G18000000009 - Codice CIG BB9A4B3101);
2. di far propri gli esiti delle operazioni matematiche in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023 ed escludere automaticamente le seguenti offerte in quanto superiori alla soglia di anomalia individuata:

CONCORRENTI	RIBASSO OFFERTO
TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	8%
FITEKNO SRL	7,86%

3. di approvare la seguente graduatoria finale delle offerte formulata in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023:

CONCORRENTI	RIBASSO OFFERTO
GALETTI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	5,219%
TIED IMPIANTI SRL	4,444%
DOXE SRL	3,77%
FASS S.R.L.	3,26%
ENNIO RICCESI HOLDING SRL	1,11%

4. aggiudicare l'appalto dei lavori di "*Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica*" (Codice CUP C96G18000000009 - Codice CIG BB9A4B3101) all'impresa Galetti Impianti e Costruzioni srl - Codice Fiscale e Partita IVA 02326470305 - con sede a Latisana (UD), classificatasi al primo posto utile nella graduatoria di cui al

precedente punto 3 con il ribasso del 5,219%, e, quindi, per l'importo di Euro 584.817,57 per lavori (inclusi Euro 131.780,00 per manodopera come indicato dall'Impresa nelle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023) a cui vanno aggiunti Euro 14.968,19 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 599.785,76, nonché Euro 131.952,87 per IVA al 22%, per un totale di Euro 731.738,63;

5. di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera, approvando il quadro economico dell'opera ridefinito nei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori /inclusa manodopera)	584.817,57
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.968,19
TOTALE LAVORI	599.785,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	131.952,87
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	107.000,00
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	12.639,76
B.4 Imprevisti	48.621,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	300.214,24
TOTALE (A+B)	900.000,00

6. di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, ai concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa e non sono risultati aggiudicatari, nonché ai concorrenti esclusi, ai sensi art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, rispettivamente, lettere b), c) e d);
7. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento - pari ad Euro 900.000,00 trova copertura nel modo seguente:
- per Euro 180.000,00 a valere sul contributo regionale relativo all'anno 2017 assegnato con Decreto n. 1673/SPS dd. 24.11.2017;
 - per Euro 100.000,00 a valere sul contributo all'uopo concesso dall'A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia ONLUS;
 - per Euro 10.000,00 a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 (donazioni e lasciti) mediante utilizzo di quota parte dell'economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66", devoluta con decreto n. 20 dd. 04.03.2019;
 - per Euro 391.830,33 a valere sul legato testamentario della signora A.P. dedicato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica
 - per Euro 218.169,67 su quota parte del finanziamento di Euro 800.000,00 assegnato dall'art. 8 della L.R. n. 24/2021, come novellata ad opera della L.R. n. 12/2025 e concesso con decreto n. 27936/GRFVG dd. 30.11.2022, confermato con decreto n. 66889/GRFVG dd. 28.11.2025.

L'onere conseguente dal presente atto, quantificato in Euro 731.738,57, fa carico alla somma di Euro 900.000,00 stanziata per l'opera, e sarà registrato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in

corso ed acconti” dello Stato Patrimoniale ed attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica Edile e Impiantistica.

L’importo di Euro 900.000,00 trova copertura per Euro 398.169,67 sul conto 200.200.300.100 “Contributi regionali in c/capitale indistinti” e per Euro 501.830,33 al conto 200.300 “Riserve da donazioni e lasciti per investimenti”.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA
ING. MICHELE FERRIN DATA 17/06/2026 <i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE FERRIN

CODICE FISCALE: FRRMHL65C26G888Q

DATA FIRMA: 17/06/2026 13:50:20

IMPRONTA: 58C4012118F913D1AC9C9B926582B04BAA940212626502B3FB061A2ED91DCDC9
AA940212626502B3FB061A2ED91DCDC93999060B8440E020CAC413760385A9F0
3999060B8440E020CAC413760385A9F07580106CC31D208564505504D0F87FE1
7580106CC31D208564505504D0F87FE18C30A6E183CD6BD29E958C53F4170B16