

DETERMINAZIONE

N. 254 DEL 26/07/2023

OGGETTO: “Realizzazione nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA” - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi” (Codice CUP C98I22000330005). Affidamento lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, all’Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano (Codice CIG 9928930C3A) Spesa di Euro 125.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 26 luglio 2023	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 18 luglio 2023

Richiamati il decreto n. 141 del 17.05.2023 con cui sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2023 nonché il Programma Triennale degli Investimenti 2023-2025, nonché il decreto n. 177 dd. 27.06.2023 con cui è stata adottata la variazione n. 1 del Programma Triennale suddetto;

Premesso che questo Istituto ha necessità indifferibile di procedere all'ampliamento della sala criogenica situata all'interno della Palazzina Laboratori che ospita gameti ed embrioni correlati all'attività di PMA e cellule staminali emopoietiche correlate all'attività di trapianto nel paziente pediatrico e nel paziente adulto ed i cui spazi risultano ormai inadeguati al crescente sviluppo delle attività istituzionali;

Dato atto che, a tal fine, nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2023-2023 variazione n. 1 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2023 - variazione n. 1 sopra indicati è inserito l'intervento denominato *"Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA"* (Codice CUP C98I22000330005) del valore di Euro 360.000,00;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 219 dd. 28.06.2023, per le motivazioni ivi addotte che qui si intendono integralmente richiamate, sono stati approvati i progetti definitivo-esecutivo dei 3 lotti funzionali in cui è stata suddivisa l'opera per meglio rispondere alle esigenze realizzative e precisamente:

- Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi"
- Lotto B Lavori edili ed impiantistici per la realizzazione della sala interna, compreso lo spostamento dell'uscita di sicurezza"
- Lotto C Ampliamento basamento esterno per sostituzione serbatoio azoto

Specificato che il Lotto A - oggetto del presente provvedimento - consiste nell'esecuzione di opere impiantistiche riconducibili alla categoria OS3 per una spesa complessiva di Euro 125.000,00 definita in ragione del seguente quadro economico:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	108.160,00
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00
TOTALE LAVORI	108.660,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	10.866,00
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	3.767,47
B. 3 Imprevisti	1.706,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.340,00
TOTALE (A+B)	125.000,00

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 225 dd. 29.06.2023, per le motivazioni ivi addotte che qui si intendono integralmente richiamate, è stato deciso di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 e dell'art. 1, comma 3, del contratto di concessione multiservizi (Codice CUP C91B20000560003 - Codice CIG 8791317849), all'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano l'appalto dei lavori di *"Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi"* (Codice CUP C98I22000330005), previo esperimento di una negoziazione diretta (Codice CIG 9928930C3A) su piattaforma telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

Esperita, quindi, con lettera di invito prot. n. 1367 dd. 29.06.2023, la negoziazione diretta con l'Impresa Air Liquide Sanità Service spa mediante RdO rfq_51767 sulla piattaforma telematica eappaltiFVG messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che, per espresso disposto dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 al presente appalto continuano ad applicarsi le disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

Visto che in sede di negoziazione l'Impresa interpellata ha offerto il prezzo di Euro 108.000,79 corrispondente al ribasso dello 0,147 sul prezzo posto a base di gara, come risulta dal verbale delle operazioni di gara prot. gen. int. n. 1479 dd. 17.06.2023 - allegato al presente atto sub "1" e valutato tale importo congruo in relazione alla tipologia prestazionale ed alle modalità di intervento;

Ritenuto, pertanto, di far propri gli esiti della RdO rfq_51767 ed affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi" (Codice CUP C98I22000330005 Codice CIG 9928930C3A) all'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano - codice fiscale e P. IVA 01738810975 - per il prezzo di Euro 108.000,79 a cui vanno aggiunti Euro 500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 108.500,79 (al netto di IVA 10%);

Osservato che nella determinazione a contrarre n. 225/2023 l'Impresa Air Liquide Sanità Service spa è stata individuata quale contraente proprio in virtù di un rapporto contrattuale in essere con l'Istituto, situazione che comporta la periodica verifica sul permanere dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Valutato, per quanto sopra esposto, di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della verifica dei requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico sul portale dell'A.N.A.C. con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;

Ritenuto, inoltre, di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;

Rideterminato, conseguentemente, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	108.000,79
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00
TOTALE LAVORI	108.500,79
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	10.850,08
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	3.767,47
B. 3 Imprevisti	1.881,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.499,21
TOTALE (A+B)	125.000,00

Visti il d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di dare atto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 225 dd. 29.06.2023, con lettera di invito prot. n. 1367 dd. 29.06.2023, è stata esperita negoziazione diretta con l'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano FVG (RdO rfq_51767) sulla piattaforma telematica e-appalti FVG per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi" (Codice CUP C98I22000330005 Codice CIG 9928930C3A);
2. di approvare verbale delle operazioni di gara prot. gen. int.. n. 1479 dd. 17.07.2023 - allegato al presente atto sub "1" - da cui risulta che l'Impresa interpellata ha offerto il prezzo di Euro 108.000,79 che si ritiene congruo in relazione alla tipologia prestazionale ed alle modalità di intervento;
3. di far propri gli esiti della RdO rfq_51767 ed affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA - Lotto A - Distribuzione linee gas medicali, allarmi e comandi" (Codice CUP C98I22000330005 - Codice CIG 9928930C3A) all'Impresa Air Liquide Sanità Service spa di Milano - codice fiscale e P. IVA 01738810975 - per il prezzo di Euro 108.000,79 a cui vanno aggiunti Euro 500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 108.500,79 (al netto di IVA 10%);
4. di approvare il costo complessivo dell'affidamento di cui al precedente punto 3, nell'importo di Euro 108.500,79 a cui vanno aggiunti Euro 10.850,08 per IVA al 10%, per un totale di Euro 118.800,17;
5. di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della verifica dei requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico sul portale dell'A.N.A.C. con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;
6. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con l'Impresa Air Liquide Sanità Service spa, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile n. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata;
7. di accantonare nel quadro economico l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;
8. di rideterminare il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	108.000,79
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00
TOTALE LAVORI	108.500,79
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	10.850,08
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	3.767,47
B. 3 Imprevisti	1.881,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.499,21
TOTALE (A+B)	125.000,00

9. di dare atto che la spesa complessiva- pari ad Euro 125.000,00 – trova copertura sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell’attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020.

La spesa complessiva conseguente dal presente provvedimento è stimata in Euro 125.000,00 sarà imputata al conto n. 20.900 *“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”* dello Stato Patrimoniale e attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica e trova copertura sul conto 200.200.300.100 *“Contributi regionali in c/capitale indistinti”*.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 26/07/2023

<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 26/07/2023 09:38:09

IMPRONTA: 006FBBF43DCFD472C81559B1045DD763B39C1F951FB46C4F6932761FB7DDA1FD9
39C1F951FB46C4F6932761FB7DDA1FD971CA9205888635FBE64B76CD24BF5DA4
71CA9205888635FBE64B76CD24BF5DA4D3901E48ABCA0FF8E4EE0BD1741E0C5D
D3901E48ABCA0FF8E4EE0BD1741E0C5D425FA11A87CD3B914FB47AD203EEE532