

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale  
per la salute della donna e del bambino

## DETERMINAZIONE

**N. 297 DEL 31/07/2020**

**OGGETTO:** Lavori di fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B (Codice CUP: C98I20000040002 - Codice CIG: 8310562CB4)". Affidamento appalto di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 ad ASCOOP ascensori s.r.l.

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 30 luglio 2020	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 31 luglio 2020

**Premesso** che con Delibera della Giunta Regionale n. 2195 del 20 dicembre 2019 sono state definite le *“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitaria regionale – anno 2020. Approvazione definitiva”*;

**richiamato** il decreto n. 122 del 16.09.2019 del Commissario Straordinario con il quale l’Istituto ha adottato il Programma Preliminare degli Investimenti per l’anno 2020 e, acquisito in seguito il parere favorevole del N.V.I.S.S., il decreto n. 188 del 27.12.2019 del Commissario Straordinario con il quale è stato approvato il suddetto atto programmatico in via definitiva;

**richiamato**, altresì, il decreto n. 193 del 31.12.2019 del Commissario Straordinario, con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di previsione per l’anno 2020, successivamente integrato con decreto n. 26 del 09.03.2020 del Direttore Generale, con il quale è stato pubblicato il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici anni 2020-2022;

**atteso** che l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ha la necessità, vista l’attuale situazione di emergenza causa COVID-19, di realizzare un nuovo ascensore a servizio della scala B per aumentare il numero dei percorsi verticali in modo da poter riservare un impianto per il transito in sicurezza degli utenti sospetti o risultati positivi, pur non essendo un’attività prevista nella pianificazione;

**verificato** che l’intervento di cui sopra rientra tra gli investimenti e che pertanto la copertura finanziaria rientra tra i costi imputabili per competenza al Bilancio d’esercizio 2020 sul conto 20.900 *“Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”* dello Stato Patrimoniale e da attribuire al centro di costo COVID della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale;

**atteso** che la necessità economica per la copertura della spesa è stata notificata alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 3958/P del 20/04/2020, poi richiamata nei successivi monitoraggi sui costi COVID inoltrati periodicamente;

**preso atto** che con Delibera di Giunta Regionale n. 693 del 15.05.2020, la Regione ha ritenuto di assegnare all’IRCCS Burlo Garofolo la quota di euro 140.000,00 per *“la realizzazione di un nuovo impianto monta letti e la sostituzione di una porta automatizzata”*;

**precisato** che, le prestazioni in oggetto rientrano, per tipologia e importo, nella fattispecie di cui dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

**dato atto**, pertanto, che in data 30.04.2020 si è proceduto a esperire, mediante la piattaforma telematica e-appalti FVG, una R.D.O. rfq\_16690 (Codice CUP C98I20000040002; Codice CIG Z1E2C4EB0C) recante per oggetto "*RdO : rfq\_15681 - nuovo impianto elevatore scala B*" per il valore stimato di € 92.760,00 (al netto di IVA in misura di legge e comprensivo di oneri di sicurezza), tramite procedura negoziata a invito diretto di tre operatori economici: ASCOOP ascensori s.r.l., MINGOT S.R.L. e R.I.M.A.CO SNC DI CORETTI MARINO & C.;

**tenuto conto** che entro i termini previsti per la conclusione della gara, fissata per il giorno 15.05.2020 ore 12:00, non è stata presentata alcuna offerta sulla piattaforma e-appalti FVG e, che pertanto, la gara non è stata aggiudicata in quanto andata deserta;

**sentiti** i potenziali concorrenti al fine di comprendere la mancata adesione alla procedura di gara, tutti hanno osservato l'impossibilità di applicare uno sconto al valore dell'impianto determinato dal prezzario regionale in quanto la difficoltà operativa di inserimento del nuovo impianto in un edificio esistente, in area circoscritta da una scala, comporta costi superiori ad una normale installazione di un impianto;

**verificata** l'opportunità di indire una nuova procedura di gara stimando un valore superiore al precedente in virtù dell'intervento strutturale necessario per la posa del nuovo ascensore e prevedendo, inoltre, la possibilità per gli operatori economici di presentare anche più di una soluzione proposta non necessariamente inferiore alla stima fornita dall'Istituto;

**dato atto**, pertanto, che in data 21.05.2020 si è proceduto a esperire, mediante la piattaforma telematica e-appalti FVG, una nuova R.D.O. rfq\_16690 (Codice CUP C98I20000040002; Codice CIG 8310562CB4) recante per oggetto "*LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SCALA B*", tramite procedura negoziata a invito diretto ai tre operatori economici già invitati nella gara precedente: ASCOOP ascensori s.r.l., MINGOT S.R.L. e R.I.M.A.CO SNC DI CORETTI MARINO & C.;

**rilevato** che l'*iter* procedurale si è concluso in data 26.05.2020, il cui esito è evidenziato nel verbale agli atti (prot. 1288 d.d. 15.07.2020) e che sono giunte due sole offerte da parte degli operatori economici invitati ASCOOP ascensori s.r.l. e MINGOT S.R.L.;

**valutata** quale offerta migliore la soluzione B pervenuta dall'impresa ASCOOP ascensori s.r.l. per l'importo di € 120.000,00 (al netto di IVA in misura di legge) compresi € 5.000,00 di oneri di sicurezza, si ritiene di affidare l'appalto di lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), all'impresa ASCOOP ascensori s.r.l. (C.F. e P.IVA 01093130324) con sede legale in Via Pietraferrata n. 26 a Trieste (c.a.p. 34147);

**ritenuto**, quindi, che l'onere complessivo di € 146.400,00 (IVA inclusa) conseguente dall'adozione del presente troverà copertura in parte nel finanziamento concesso dalla Delibera di Giunta Regionale n. 693 del 15.05.2020 a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo specificatamente attribuito alla realizzazione di un nuovo impianto elevatore, mentre la parte eccedente trova copertura alla voce "Attività finalizzate alla ristrutturazione ed adeguamento degli spazi all'interno del presidio ospedaliero" del piano investimenti 2019 identificato dal CUP C99J19000280002; l'onere relativo al presente provvedimento verrà imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per le spese COVID dell'anno 2020.;

**accertata** la regolarità degli atti;

**IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE**

**Ing. Elena Clio Pavan**

**determina**

per i motivi espressi nella premessa:

1. di prendere atto dell'esito della procedura espletata sulla piattaforma telematica e-appalti FVG RdO: rfq\_16100 denominata "LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SCALA B";

2. di affidare l'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, a ASCOOP ascensori s.r.l. (C.F. e P.IVA 01093130324) con sede legale in Via Pietraferrata n. 26 a Trieste (c.a.p. 34147), per l'importo offerto in sede di gara € 120.000,00 (al netto di IVA in misura di legge) compresi € 5.000,00 di oneri di sicurezza;

3. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto, unito ad apposito patto d'integrità, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, così come previsto all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento è l'ing. Elena Clio Pavan mentre è individuato quale direttore dei lavori l'ing. Vito Suklan, direttore operativo il

p.i. Andrea Balia, ispettore di cantiere il geom. Jacopo Bais, tutti tecnici della SC Gestione Tecnica e Realizzazione Nuovo Ospedale;

5. di evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei flussi finanziari): Codici CUP C98I20000040002 (fino alla concorrenza dell'importo di euro 105.114,10) e C99J19000280002 (per gli ulteriori euro 14.885,90); Codice CIG 8310562CB4.

L'onere complessivo di € 146.400,00 (IVA inclusa) conseguente dall'adozione del presente provvedimento troverà copertura nel finanziamento concesso dalla Delibera di Giunta Regionale n. 693 del 15.05.2020 a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo (CUP C98I20000040002) per euro **128.239,20**, e al finanziamento del piano investimenti "*Attività finalizzate alla ristrutturazione ed adeguamento degli spazi all'interno del presidio ospedaliero*" del 2019 (CUP C99J19000280002) per euro **18.160,80**; e verrà imputato al conto 20.900 "*Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti*" dello Stato Patrimoniale per le spese COVID dell'anno 2020.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
---

ING. ELENA CLIO PAVAN
-----------------------

DATA 31/07/2020
-----------------

<i>Atto firmato digitalmente</i>
----------------------------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 31/07/2020 14:58:38

IMPRONTA: 84CECE748F5382BD1DBF2088B95CF88D96F954D946809B87E1D745F75AB7FCCC  
96F954D946809B87E1D745F75AB7FCCC0B5AA0D557A76C89A9B7F07B2759BBC7  
0B5AA0D557A76C89A9B7F07B2759BBC7F4FD5A79D0AFC9A6FC1E670C7557B91A  
F4FD5A79D0AFC9A6FC1E670C7557B91ABF391162E7FF7AB00DA45A7271586397