

DETERMINAZIONE

N. 275 DEL 11/08/2023

OGGETTO: Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe". (Codice CUP C98I22001650009). Affidamento lavori a FASS S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 (CIG 9927243C12). Spesa complessiva di € 350.000,00 (incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione)

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 11 agosto 2023	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 11 agosto 2023

Richiamato il decreto n. 141 del 17.05.2023 avente per oggetto: “Adozione del PAO 2023 ai sensi della DGR 480/2023” con il quale sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l’anno 2023, il bilancio economico preventivo 2023 e il Programma triennale degli investimenti anni 2023-2025 con l’elenco annuale;

richiamato, altresì, il decreto n. 177 del 27.06.2023 di “Approvazione del Programma Triennale degli Investimenti anni 2023-2025 variazione n. 1 e dell’Elenco Annuale degli Investimenti 2023 variazione n. 1”;

premesso che quest’Istituto ha la necessità di realizzare la struttura di una nuova cabina di trasformazione e la relativa rete di distribuzione a valle della stessa, oltre a opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe;

atteso che il Direttore Generale dell’IRCCS, al fine di una tempestiva risoluzione di situazioni che rivestono carattere prioritario, con nota prot. GEN/INT n. 1322 del 21.06.2023, ha autorizzato il finanziamento dell’opera in questione a valere sui fondi ricavati dall’ormai nota alienazione immobiliare di via Combi n. 9 all’A.T.E.R.;

constatato che con determinazione dirigenziale n. 224 del 29.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera e il seguente quadro economico di spesa per i lavori di “Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12):

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	47.178,59
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	191.320,16
TOTALE LAVORI	238.498,75
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	260.798,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	26.079,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 d.lgs. 50/2016)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (al lordo di oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti	2.744,72
TOTALE B	89.202,00
TOTALE (A+B)	350.000,00

considerato che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 224 dd. 29.06.2023, per le motivazioni ivi addotte che qui si intendono integralmente richiamate, è stato deciso:

- di esperire una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, invitando almeno cinque operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l’esecuzione dei lavori;

- di aggiudicare l’appalto secondo il criterio del minor di prezzo rispetto all’importo di € 238.498,75 (IVA esclusa) posto a base di gara;

esperita, quindi, con lettera di invito prot. GEN/INT n. 1366 dd. 29.06.2023, la negoziazione con gli operatori economici ADRIACOS S.R.L., ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., FASS S.R.L., GRIMEL S.R.L. E PRESOTTO SERVICE S.R.L.S. mediante RdO rfq_51766, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

preso atto che, per espresso disposto dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 31.03.2023, n. 36, al presente appalto continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016;

rilevato che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta le seguenti imprese:

- FASS S.r.l.
- GRIMEL S.r.l.
- PRESOTTO SERVICE S.R.LS.

dato atto che in esito all'apertura della busta amministrativa si è riscontrata la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti e, quindi, tutte le offerte sono state ammesse alla fase successiva;

riscontrato che all'atto dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sono risultati inseriti nella sezione "prezzo" i seguenti importi:

Operatore Economico	Importo Offerto
Fass s.r.l.	€ 236.328,03
Grimel s.r.l.	€ 223.437,55
Presotto Service s.r.l.s.	€ 231.677,30

tenuto conto che FASS S.r.l. ha precisato, in nota distinta e contestuale all'inserimento dell'offerta in piattaforma, il dettaglio dell'importo offerto pari a "€ 214.028,78, corrispondente al ribasso dello 10,26% sul prezzo posto a base di gara di € 238.498,75, cui vanno aggiunti € 22.299,25 per oneri della sicurezza, per complessivi € 236.328,03";

sospesa la seduta di gara per esperire un approfondimento istruttorio in relazione alla discrasia contenuta nell'offerta del concorrente FASS S.r.l.;

atteso che, in adesione all'orientamento univoco e consolidato della Giurisprudenza acclarata in sede di approfondimento istruttorio, è stato identificato l'errore materiale riconoscibile nell'inserimento da parte di FASS S.r.l. dell'importo di € 236.328,03 nell'apposita area della piattaforma dedicata all'offerta prezzo che è stato rettificato d'ufficio nell'importo di € 214.028,78, come risulta dal verbale di apertura offerte prot. GEN/INT n. 1558/2023 d.d. 27.07.2023 - allegato al presente atto *sub "1"*;

rettificato, quindi, come segue, la tabella riepilogativa delle offerte economiche:

N.	Operatore Economico	Importo Offerto
1	Fass s.r.l.	€ 214.028,78
2	Grimel s.r.l.	€ 223.437,55
3	Presotto Service s.r.l.s.	€ 231.677,30

ritenuto, pertanto, di far propri gli esiti della RdO rfq_51766 e affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, l'appalto dei lavori di "Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe" (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12), all'impresa FASS S.r.l. (C.F. e P.IVA 03798250274) di San Michele al Tagliamento (VE) - per il prezzo offerto di € 214.028,78 a cui vanno aggiunti € 22.299,25 per oneri della sicurezza, per complessivi € 236.328,03 (al netto di IVA 10%);

stabilito di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della verifica dei requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico sul portale dell'A.N.A.C., con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;

ritenuto, inoltre, di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;

rideterminato, conseguentemente, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	42.338,07
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	171.690,71
TOTALE LAVORI	214.028,78
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	236.328,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	23.632,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 d.lgs. 50/2016)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (al lordo di oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti	29.661,69
TOTALE B	113.671,97
TOTALE (A+B)	350.000,00

visti il d.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

accertata la regolarità degli atti,

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di dare atto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 224 dd. 29.06.2023, con lettera di invito prot. GEN/INT n. 1366 dd. 29.06.2023, è stata esperita la negoziazione con gli operatori economici ADRIACOS S.R.L., ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., FASS S.R.L., GRIMEL S.R.L. E PRESOTTO SERVICE S.R.L.S. mediante RdO rfq_51766, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020 per l'appalto dei lavori "Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe" (Codice CUP C98I22001650009 Codice CIG 9927243C12);
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara GEN/INT. n. 1558 d.d. 27.07.2023 - allegato al presente atto *sub "1"* - da cui risulta che l'impresa FASS S.r.l. ha offerto il prezzo più basso di € 214.028,78;
3. di far propri gli esiti della RdO rfq_51766 e affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, l'appalto dei lavori di "Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe" (Codice CUP C98I22001650009 - Codice CIG 9927243C12) all'impresa FASS S.r.l. (C.F. e P.IVA 03798250274) di San Michele al Tagliamento (VE) per il prezzo offerto di € 214.028,78;
4. di approvare il costo complessivo dell'affidamento di cui al precedente punto 3, nell'importo di € 214.028,78 a cui vanno aggiunti € 22.299,25 per oneri della sicurezza, per complessivi € 236.328,03 (cui va aggiunta IVA 10% per un totale di € 259.960,83);

5. di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della verifica dei requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico sul portale dell'A.N.A.C., con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;
6. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con l'impresa FASS S.r.l., ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile n. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata;
7. di accantonare nel quadro economico l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;
8. di rideterminare, pertanto, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	€
A.1 Operi Edili e Strutture	42.338,07
A.2 Impianti Elettrici e Speciali	171.690,71
TOTALE LAVORI	214.028,78
A.3 Oneri per la sicurezza	22.299,25
TOTALE A	236.328,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
B.1 IVA (10% di A)	23.632,80
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 - 2% di A)	5.215,96
B.3 Spese tecniche (compresi onorario, oneri previdenziali e IVA)	55.161,52
B.4 Imprevisti (compresa IVA)	29.661,69
TOTALE B	113.671,97
TOTALE (A+B)	350.000,00

9. di confermare quanto stabilito nella precedente determinazione dirigenziale n. 224/2023, che il costo complessivo dell'opera, pari a € 350.000,00, trova copertura a valere sui fondi ricavati dall'alienazione dell'edificio sito a Trieste in via Combi n. 9, come dettagliatamente ivi indicato.

L'onere relativo al presente provvedimento è di € 350.000,00 è imputo al conto n. 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale per la quota di € 344.784,04 e al conto "Altri Fondi incentivi funzioni tecniche - 220.500.950" per la quota di € 5.215,96 con attribuzione al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica e trova copertura sul conto 200.400.300 "Contributi da reinvestire".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE**

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 11/08/2023

Atto firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 11/08/2023 12:45:18

IMPRONTA: 0CA4F7FAE41C1080795D68D48D6F29BF35E6FA381B8841AC4E10D652104C905C
35E6FA381B8841AC4E10D652104C905C4F8D3C0738550C2604EDD367C07F193B
4F8D3C0738550C2604EDD367C07F193B7AA6C1D90F41624A96D0554B5AE13080
7AA6C1D90F41624A96D0554B5AE13080172D00D3401B90C2C3E29356EAF511F1