

DETERMINAZIONE

N. 275 DEL 23/08/2024

OGGETTO: “Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica” (Codice CUP C92C24000040002 - CIG B2CCF4883C). Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’appalto dei lavori all’Impresa Imp.R.E. di Girardini Dorianò di Trieste (TS). Spesa di Euro 149.376,09 (IVA inclusa). Spesa complessiva di Euro 180.000,00 (al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 20 august 2024	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 23 august 2024

Richiamato il decreto n. 24 dd. 16.02.2024 avente per oggetto “Adozione definitiva del PAO 2024 ai sensi della DGR 48/2024” con il quale sono stati approvati anche il Programma Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2024-2026 e l’Elenco Annuale 2024 e il decreto n. 56 dd 06.05.2024 con cui il PAO è stato riadottato per il riallineamento delle partite di infragruppo;

Premesso che nel Piano Triennale degli Investimenti per gli anni 2024-2026 sopra indicato è inserita l’opera rubricata “Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica (Codice CUP C92C24000040002)” del valore di Euro 180.000,00 finalizzata a garantire un migliore assetto degli spazi in cui viene svolta la menzionata attività sanitaria;

Preso atto che con atto prot. GEN-INT n. 800 dd. 11.04.2024 è stato adottato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.7 al decreto stesso;

Atteso che, in conformità a quanto previsto nel D.I.P. gli uffici interni della S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica hanno redatto il progetto esecutivo dell’opera che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 252 dd 30.07.2024;

Rappresentato che il progetto è stato validato dal Responsabile Unico di Progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, come risulta dal relativo verbale, conservato agli atti dell’Istituto *sub* prot. GEN-INT nr. 1910/2024 dd 09.08.2024;

Posto che nel progetto esecutivo, approvato con la menzionata determinazione dirigenziale n. 252/2024, il costo dell’intervento risulta quantificato nell’importo complessivo di Euro 180.000,00, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	84.702,68
A.2 manodopera	30.847,11
<i>sommano</i>	115.549,79
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.005,18
TOTALE LAVORI	122.554,97
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A)	26.962,09
B.2 Spese Tecniche (al lordo di CNPAIA e IVA)	10.429,43
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2.451,10
B.4 Accordi bonari	3.676,65
B.5 Allacciamenti EAG	1.670,26
B.6 Imprevisti	12.255,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.445,03
TOTALE (A+B)	180.000,00

Evidenziato, ai fini dell'affidamento che:

- l'importo dei lavori ammonta ad Euro 115.549,79 - comprensivi di Euro 30.847,11 per costi della manodopera - cui vanno aggiunti Euro 7.005,18 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso per complessivi Euro 122.554,97 (IVA esclusa);
- la categoria prevalente è OG 1;
- l'appalto risulta strutturato interamente a misura;
- la durata dei lavori è stimata in giorni 73 (settantatré) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna;

Considerato che l'importo dei lavori di progetto rientra nella fattispecie prevista all'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto da parte del RUP, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro;

Rammentato, invero, che le Direttive Vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - trasmesse con nota prot. 185746 dd 15.10.2022 e recepite da codesto Istituto *sub* prot. n. 10493 dd 17.10.2022- - disciplinano gli affidamenti della Amministrazioni che realizzino opere con il contributo regionale, disponendo che le Stazioni Appaltanti, procedano mediante affidamento diretto, senza preventivo confronto concorrenziale, in tutti i casi in cui la normativa nazionale prevede in via generale la possibilità di procedere con affidamento diretto;

Preso atto che, l'affidamento deve, comunque, avvenire, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi generali e delle forme di cui al Libro I, parti I e II del citato Decreto e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;

Valutato, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui in argomento all'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò di Trieste (TS), specializzata nel settore che risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come richiesto dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 nonché soddisfa i requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

Esperita a tal fine, con lettera d'invito prot. GEN-INT nr. 1913/2024 dd 09.08.2024 una negoziazione propedeutica all'affidamento diretto con l'Impresa Imp.R.E. di Girardini Dorianò sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG (RdO rfq_75638);

Rappresentato che, in sede di negoziazione, l'Impresa interpellata ha offerto il prezzo di Euro 115.434,24 - come risulta dal verbale delle operazioni di gara prot. GEN-INT nr. 1950 dd 19.08.2024 allegato al presente atto *sub* "1" - corrispondente ad un ribasso del 0,1% rispetto all'importo di Euro 115.549,79 posto alla base della negoziazione;

Precisato che, ai soli fini di facilitare la formulazione dell'offerta economica è stato ritenuto più agevole includere all'interno dell'importo posto a base della negoziazione, l'importo di Euro 30.847,11 per costi di manodopera che, tuttavia, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 non sono soggetti a ribasso;

Considerato che, in sede di negoziazione l'Operatore Economico interpellato precisava che rispetto all'offerta di Euro 115.434,24 i propri costi della manodopera ammontano ad Euro 25.000,00 - inferiori rispetto all'importo di Euro 30.847,11 puntualmente quantificato dall'Istituto negli elaborati di progetto - veniva quindi esperito un sub-procedimento ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 al fine di verificare la congruità dei costi della manodopera indicati;

Ritenuto congruo, in esito al sub-procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera come risultante dal relativo verbale conservato agli atti dell'Istituto *sub* prot. GEN-INT nr. 1949 dd 19.08.2024, l'ammontare del costo della manodopera indicato dalla Imp.R.E. Di Girardini Dorianò nonché il ribasso offerto dall'Operatore Economico;

Valutato, pertanto di far propri gli esiti della RdO rfq_75638, affidando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, l'appalto dei lavori di "Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica" (Codice CUP C92C24000040002 - CIG B2CCF4883C) all'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò di Trieste (TS) - C.F. GRRDRN43H08L424N e P. I. 00561100322 - verso l'importo di Euro 115.434,24 (inclusi Euro 25.000,00 per costi di manodopera) cui si sommano Euro 7.005,18 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 122.439,42 (IVA esclusa);

Stabilito di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale - come attestati dal fascicolo virtuale dell'Operatore Economico - con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;

Ritenuto, inoltre, di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;

Rideterminato, conseguentemente, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori (inclusi costi della manodopera)	115.434,24
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.005,18
TOTALE LAVORI	122.439,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A)	26.936,67
B.2 Spese Tecniche (al lordo di CNPAIA e IVA)	10.429,43
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2.451,10
B.4 Accordi bonari	3.676,65
B.5 Allacciamenti EAG	1.670,26
B.6 Imprevisti	12.396,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.560,58
TOTALE (A+B)	180.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Elena Clio Pavan, Direttore della S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica, le funzioni di Direttore Lavori saranno assunte dall'ing. Xhemal Duka, in forza alla medesima S.C., mentre il coordinamento per la fase esecutiva sarà svolto dall'arch. Roberto Flaminio dello Studio Archidomus di Trieste *appor* incarico affidato con nota prot. nr. 5016 dd 06.05.2024;

tutto ciò premesso e considerato;

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di dare atto che al fine di garantire un migliore assetto degli spazi in cui vengono svolte le attività di diagnostica prenatale e accettazione ostetrico-ginecologica, l'Istituto ha la necessità di procedere con l'affidamento dell'appalto dei lavori di riorganizzazione dei menzionati spazi;
2. di dare atto che, con lettera di invito prot. GEN-INT nr. 1913/2023 dd 09.08.2024 è stata esperita una negoziazione telematica mediante RdO rfq_75638 sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, con l'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò di Trieste - C.F. GRRDRN43H08L424N e P.I. 00561100322- per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "*Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica*" (Codice CUP C92C24000040002- CIG B2CCF4883C);
3. di dare atto che l'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò di Trieste (TS), specializzata nel settore che risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come richiesto dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 nonché soddisfa i requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
4. di approvare il verbale delle operazioni di gara prot. GEN-INT nr. 1950 dd 19.08.2024 - allegato al presente atto *sub "1"* - da cui risulta che l'Impresa interpellata ha offerto il ribasso dello 0,1% rispetto all'importo di Euro 115.549,79 posto a base della negoziazione - corrispondente all'importo di Euro 115.434,24 - che si ritiene congruo in relazione alla tipologia prestazionale ed alle modalità di intervento;
5. di far propri gli esiti della RdO rfq_75638 ed affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, l'appalto dei lavori di "*Riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica*" (Codice CUP C92C24000040002 - CIG B2CCF4883C) all'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò di Trieste (TS) - C.F. GRRDRN43H08L424N e P.I. 00561100322 - verso l'importo di Euro 115.434,24 (inclusi Euro 25.000,00 per manodopera) a cui vanno aggiunti Euro 7.005,18 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 122.439,42 (al netto di IVA 22%);
6. di approvare il costo complessivo dell'affidamento di cui al precedente punto 5, nell'importo di Euro 122.439,42 a cui vanno aggiunti Euro 26.936,67 per IVA al 22%, per complessivi Euro 149.376,09;
7. di conferire immediata efficacia al presente affidamento, nelle more della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale - come attestati dal fascicolo virtuale dell'Operatore Economico - con condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche stesse;
8. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con l'Impresa Imp.R.E. Di Girardini Dorianò, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, mediante scambio di corrispondenza;
9. di accantonare all'interno del quadro economico dell'opera l'economia derivante dall'applicazione del ribasso offerto al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera;

10. di rideterminare, per quanto stabilito ai precedenti punti 5 e 9, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori (inclusi costi della manodopera)	115.434,24
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.005,18
TOTALE LAVORI	122.439,42
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A)	26.936,67
B.2 Spese Tecniche (al lordo di CNPAIA e IVA)	10.429,43
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2.451,10
B.4 Accordi bonari	3.676,65
B.5 Allacciamenti EAG	1.670,26
B.6 Imprevisti	12.396,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	57.560,58
TOTALE (A+B)	180.000,00

11. di dare atto che il costo del costo complessivo dell'intervento - pari ad Euro 180.000,00 trova copertura - a valere sul finanziamento di Euro 2.722.500,00 concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con DGR n. 1849 dd. 23.11.2023 e relativo decreto 57001/GRFVG dd. 27.11.2023.

L'onere complessivo conseguente al presente provvedimento, quantificato in complessivi Euro 180.000,00, viene imputato per Euro 177.548,90 al conto n. 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale e per Euro 2.451,10 al conto "Acc. Incentivi funzioni tecniche - 365.400.640" e attribuito al budget di risorsa del S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica. L'onere complessivo di Euro 180.000,00 trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti."

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 23/08/2024

Atto firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 23/08/2024 13:49:09

IMPRONTA: 76F5682647CDD165D6871828EC188518D069B898148CA89BB8595FE62D94E003
D069B898148CA89BB8595FE62D94E0031C281244ECB5149C40019532DB89E3E2
1C281244ECB5149C40019532DB89E3E2754C4202149BDEA81DB621DCC3BBA609
754C4202149BDEA81DB621DCC3BBA609171C221393E78A8AA177F7262591C6C4